



Sękocin Stary, 4 maja 2020 roku

Dotyczy postępowania nr ZP 39-209003

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT

W dniu 4 maja 2020 roku o godzinie 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – **Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)**, reprezentowany przez dr. hab. Piotra Gołosa – Zastępcę Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych i powołaną do przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy komisję przetargową w składzie:

Członek: Marek Sybilski
Członek: Rafał Mitlejner
Sekretarz: Monika Gutman

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja II piętra w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3.**

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia: 410 000,00 zł netto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

Do terminu oznaczonego w SIWZ jako termin składania ofert wpłynęły **następujące oferty:**

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu:	Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia w PLN:	Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w PLN:	Zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do od dnia podpisania umowy
Przedsiębiorstwo Budowlane ELBIS Sp. z o. o., Janów, ul. Gen. Maczka 62, 05-082 Stare Babice	348 599,07	283 413,88	20 dni
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Zofia Hebda, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa	289 111,50	235 050,50	30 dni
POL-DEKOR Piotr Mucha, ul. Wiśniowa 23, 08-404 Górzno	329 627,63	267 989,94	30 dni
Konsorcjum firm: FECTUM S.A., ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki oraz P.H.U. Paweł Ozdarski, Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów	367 813,05	299 035,00	20 dni
JANSAN Sp. z o. o., ul. Korotyńskiego 48 m. 99, 02-123 Warszawa	284 700,72	231 464,00	25 dni
Konsorcjum firm: WIMAKS Toczyłowski Dariusz, 05-410 Józefów, ul. Sadowa 47 oraz TOBUD Wiktoria Toczyłowska, 05-410 Józefów ul. Sadowa 47	438 321,67	356 359,08	20 dni
WIG-DAR Dariusz Kozłowski, 05-825 Grodzisk Maz, Szczęsne, ul. Orła 41	394 073,18	320 384,70	20 dni
P.B. PROBUD 1 Tadeusz Pawłowski, 05-090 Raszyn-Dawidy, ul. Warszawska 18	350 537,70	284 990,00	20 dni
Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik, Przysiałowice Małe 82, 26-411 Rusinów	466 514,46	379 280,05	30 dni
Przedsiębiorstwo Handlowe HERMES – Jamka, Spółka Jawna, 07-400 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 121 C	298 217,07	243 409,00	30 dni
PAGIKO Sp. z o. o. Sp. K., 02-407 Warszawa, ul. Przepiórki 59	342 511,95	278 485,00	20 dni

WAŻNE:

- ✓ Zaoferowany termin wykonania nie może być dłuższy niż 40 dni od daty podpisania umowy,

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

Członek: Marek Sybilski

Członek: Rafał Mitlejner


Sekretarz: Monika Gutman



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent and stylized. The middle signature is shorter and less distinct. The bottom signature is written in a cursive style and appears to be 'M. Gutman'.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych

dr hab. Piotr Gółoś



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Gółoś', written over the printed name.