



Sękocin Stary, 28 września 2018 roku

Dotyczy postępowania nr **ZP 39-189013**

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT

W dniu 28 września 2018 roku o godzinie 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – **Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)**, reprezentowany przez dr inż. Piotra Gołosa – Zastępcę Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych i powołaną do przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy komisję przetargową w składzie:

Członek: Paweł Piwowarski
Sekretarz: Monika Gutman,

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę komputerów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL):*

Część 1: komputerów stacjonarnych;

Część 2: notebooków;

Część 3: urządzeń peryferyjnych.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia na kwotę:

dla Części 1: 35 000 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

dla Części 2: 9 000 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

dla Części 3: 5 600 zł netto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

Do terminu oznaczonego w SIWZ jako termin składania ofert wpłynęła 1 oferta od firmy **Media-Pol, Creative IT, Paweł Szymczuk, ul. Motyka 11, 03-566 Warszawa**, która zaoferowała realizację Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego, opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

1) za łączną cenę ofertową NETTO:

dla Części 1: 55 443 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote).

dla Części 2: 7 371 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych).

dla Części 3: 5 599 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).



- 2) dla Części 1: w terminie do 6 dni, od dnia podpisania Umowy
dla Części 2: w terminie do 6 dni, od dnia podpisania Umowy
dla Części 3: w terminie do 6 dni, od dnia podpisania Umowy

WAŻNE: Zaoferowany termin dostawy mógł być dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.

1. Paweł Piwowarski

2. Monika Gutman

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Technicznych

Inż. Piotr Golos