



Sękocin Stary, 29 października 2018 roku

**Dotyczy postępowania nr ZP 39-189019**

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT**

W dniu 29 października 2018 roku o godzinie 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – **Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)**, reprezentowany prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego – Dyrektora IBL i powołaną do przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy komisję przetargową w składzie:

Członek: Paweł Piwowarski  
Członek: Piotr Gołos

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę komputerów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)**:

**Część 1:** komputerów stacjonarnych;

**Część 2:** notebooków;

**Część 3:** urządzeń peryferyjnych.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia na kwotę:

**dla Części 1:** 31 000 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

**dla Części 2:** 4 800 zł netto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

**dla Części 3:** 4 000 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych).

Do terminu oznaczonego w SIWZ jako termin składania ofert wpłynęła 1 oferta od firmy **Media-Pol, Creative IT, Paweł Szymczuk, ul. Motyka 11, 03-566 Warszawa**, która zaoferowała realizację Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego, opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

1) za łączną cenę ofertową NETTO:

**dla Części 1:** 44 430,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych)

**dla Części 2:** brak zł (słownie: ---)

**dla Części 3:** 2 310,00zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć)



- 2) dla Części 1: w terminie do 6 dni, od dnia podpisania Umowy  
dla Części 2: w terminie do -- dni, od dnia podpisania Umowy  
dla Części 3: w terminie do 6 dni, od dnia podpisania Umowy

WAŻNE: Zaoferowany termin dostawy mógł być dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.

1. Paweł Piwowarski

2. Piotr Gołos

**DYREKTOR**  
Instytutu Badawczego Leśnictwa  
prof. dr. hab. Jacek Hilszczański  
Dyrektor IBL *Jacek Hilszczański*