



Sękocin Stary, 05 września 2019 roku

Dotyczy postępowania nr ZP 39-199007

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT

W dniu 5 września 2019 roku o godzinie 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – **Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)**, reprezentowany przez prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego – Dyrektora IBL i powołaną do przeprowadzenia czynności wyboru wykonawcy komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Grażyna Głuch
Członek: Monika Rusztecka
Członek: Piotr Gołos
Sekretarz: Monika Gutman

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa** w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość szacunkową zamówienia na kwotę **447 154,47 zł**, oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, która wynosi **406 504,07 PLN**.

Do terminu oznaczonego w SIWZ jako termin składania ofert wpłynęła 1 oferta od firmy: **GIANT Lazer Sp. z o.o.**, ul. Ołtaszyńska 92c/6, 53-034 Wrocław, która zaoferowała realizację Przedmiotu zamówienia:

za cenę ofertową netto: 198 000,00 zł netto

(słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100),

Cena brutto: 243 540,00 zł

(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych i 00/100)

w tym VAT : 45 540,00 zł

słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100)



Zadeklarowała gwarancję w wymiarze: 60 miesięcy

Zobowiązała się do wykonania II etapu Przedmiotu zamówienia w terminie: do 1 czerwca 2020 roku

Zobowiązała się do świadczenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego w okresie wdrożenia modeli, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru w wymiarze: do 200 roboczo-godzin

Przewodniczący: Grażyna Głuch

Członek: Monika Rusztecka

Członek: Piotr Gołoś

Sekretarz: Monika Gutman

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. dr hab. Jacek Hilszczański

prof. dr. hab. Jacek Hilszczański
Dyrektor IBL