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Załącznik nr 2 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu popularyzującego wiedzę nt. zjawisk 
klęskowych występujących w lasach pt. „Leśne żywioły”. Film ma mieć charakter informacyjno-
promocyjny. Ma dostarczać informacji na temat wpływu klęsk żywiołowych na ekosystemy leśne 
oraz być wykorzystywany jako jedno z narzędzi promocyjnych do wykorzystania w mediach oraz 
przy spotkaniach, konferencjach, prezentacjach i innych wydarzeniach promujących projekt. Film 
powinien zostać wykonany w nowoczesny sposób, z ewentualnym wykorzystaniem technik 
animacyjnych. 
Majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów oraz filmów utworzonych w wyniku realizacji 
zamówienia zostaną przeniesione na Instytut Badawczy Leśnictwa z chwilą ich utworzenia. 
 
1. CHARAKTER I FUNKCJA FILMU 
 

Film ma mieć charakter informacyjno–promocyjny. Ma być zrealizowany w nowoczesny, 
niestandardowy sposób, wzbudzający zainteresowanie widza. W filmie mają być przedstawione 
zagrożenia ekosystemów leśnych ze strony czynników abiotycznych (woda, wiatr, ogień) 
przedstawionych jako żywioły „wody” „powietrza” i „ognia” oraz czynników biotycznych (owady i 
grzyby) przedstawionych jako żywioł „ziemia”.  
W filmie ma zostać pokazany wpływ poszczególnych żywiołów na rozwój i trwałość ekosystemów w 
poszczególnych fazach wzrostu drzewostanów.  
 
2. CEL FILMU 
 

Celem głównym jest dostarczanie podstawowych informacji na temat wpływu klęsk 
żywiołowych na ekosystemy leśne oraz promocja i upowszechnienie działań podejmowanych w  
ramach Projektu  „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” realizowanego na 
zlecenie i współfinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Film ma posłużyć jako jedno z narzędzi promocyjnych do wykorzystania w mediach oraz przy 
spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, prezentacjach i innych wydarzeniach promujących 
projekt. Zostanie on również przekazany i udostępniony uczestnikom projektu w celu dalszej 
propagacji wiedzy w nim zawartej. 

Zamawiający oczekuje, że w realizacji filmów zostanie wykorzystany zaawansowany 
technicznie sprzęt i użyte będą nowoczesne środki wyrazu artystycznego.  
 
3. CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

Zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat:  
- wpływu poszczególnych zagrożeń - żywiołów na rozwój i trwałości ekosystemów leśnych, 
- działań podejmowanych przez leśników w celu ograniczenia negatywnego wpływu zagrożeń 
na ekosystemy leśne, 
- zasad zachowania i możliwości działania ze strony postronnych osób przebywających w 
lasach w aspekcie występujących zagrożeń. 
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4. KLUCZOWE KOMUNIKATY FILMU 
 

 Wpływ „żywiołów” na ekosystemy leśne; 
 „Powietrze” – pozytywny i negatywny wpływ wiatru na lasy, zagrożenie związane z 

huraganowymi wiatrami; 
 „Woda” – rola wody w ekosystemach leśnych, wpływ niedoborów i nadmiarów wody na 

zagrożenia ekosystemów; 
 „Ogień”- jaka jest skala problemu jeżeli chodzi o pożary lasu w Polsce; 
 „Ziemia” – wpływ czynników biotycznych (owady i grzyby) na ekosystemy leśne, ocena 

zagrożenia; 
 Działania podejmowane przez leśników zmierzające od ograniczenia negatywnego wpływu 

„żywiołów” na lasy;  
 Właściwe zachowanie osób przebywających w lesie w kontekście zagrożeń ze strony 

żywiołów. 
 
5. ODBIORCY 
 

 Ogół społeczeństwa (14+); 
 Przedstawiciele instytucji związanych z edukacją; 
 Przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej; 
 Sympatycy przyrody; 
 Przedstawiciele mediów; 
 Przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 Przedstawiciele świata nauki; 
 Przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska; 
 Przedstawiciele sektora leśnego. 

 
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FILMU 
 

 film trwający około 20 minut, z komentarzem lektorskim w języku polskim, z oprawą 
muzyczno-dźwiękową, zrealizowany techniką fotograficzno-filmową (m.in. time-lapse, slow-
motion, filmowe ujęcia lotnicze, zdjęcia specjalne) oraz animacją komputerową; 

 format obrazu: Full HD (aspekt – 16x9), w tym min. rozdzielczość animacji – HD; 
 w przypadku animacji: min. 25 FPS; 
 format dźwięku: stereo; 
 opracowanie czołówki i tyłu filmów z uwzględnieniem ciągu logotypów NFOŚiGW, projektu 

„Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, Instytutu Badawczego 
Leśnictwa (IBL) oraz informacji o finansowaniu ze środków NFOŚiGW; 

 opracowanie ok. 60 sekundowego spotu; 
 zapis filmu w rozdzielczości Full HD oraz w niższej rozdzielczości (i typie pliku) 

pozwalających na wysokiej jakości prezentację kinową oraz emisję w Internecie,  
 zapis całego zarejestrowanego materiału oraz gotowych filmów na dyskach zewnętrznych (w 

2 kopiach). Łączna liczba dysków będzie wynikała z objętości zapisanego materiału. 
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7. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I RAMOWY SCENARIUSZ 
 
Żywioły leśne (tytuł roboczy) 

 Przedstawienie (w formie animowanej czołówki) występujących w ostatnim okresie (10-20 
lat) zagrożeń w ekosystemach leśnych związanych z poszczególnymi żywiołami (obszary 
uszkodzone przez huragany, powierzchnie drzewostanów zamierających – osłabionych w 
związku z nadmiarem lub niedoborem wody, powierzchnię drzewostanów uszkodzonych – 
osłabionych w związku z występowaniem owadów i grzybów, liczbę i powierzchnię pożarów 
lasów; 

 Filmowe ujęcia (w tym lotnicze) pokazujące nieuszkodzone drzewostany zestawione z 
przykładami drzewostanów zniszczonych przez ogień, wiatr, suszę lub podtopienia, a także 
owady i grzyby; 

 Pozytywny wpływ wiatru na ekosystemy leśne np. rozsiewanie nasion, strząsanie śniegu z 
drzew; 

 Rodzaje szkód od wiatru a także proces uruchamiania przez nie innych szkód biotycznych; 
 Problem z usuwaniem szkód od wiatrów (koszt i czasochłonność); 
 Profilaktyczne działania hodowlanie prowadzące do minimalizowania rozmiaru szkód. Dobór 

gatunków, więźba sadzenia, nasilenie zabiegów gospodarczych; 
 Rolę wody w utrzymaniu określonych rodzajów ekosystemów na przykładzie rodzajów 

ekosystemu w zależności od rocznej sumy opadów; 
 Szkody powodowane nadmiarem wody w różnych postaciach z zaznaczeniem pór roku jakich 

one dotyczą (powodzie, podtopienia – woda w stanie cieczy, śniegołomy, okiść, uszkodzenia 
mechaniczne – woda w stanie stałym, przemarznięcie – woda w stanie gazowym); 

 Szkody powodowane niedoborem wody; 
 Metody dostosowania drzewostanów do warunków wilgotnościowych – dostosowanie składu 

gatunkowego drzewostanu do siedliska i regionu przyrodniczo leśnego, odnowienia 
naturalne, powierzchnie redukcyjne, usuwanie uszkodzonych drzew, melioracje i  mała 
retencja przywracanie przebiegu koryt rzecznych, zastawki; 

 Ocenę zagrożenia lasów w Polsce przez pożary; 
 Wpływ pożarów na ekosystemy leśne oraz na emisję gazów cieplarnianych; 
 Działania podejmowane w celu ograniczenia strat powodowanych przez pożary; 
 Pozytywną rolę owadów i grzybów w ekosystemach leśnych; 
 Wpływ nadmiernego rozwoju owadów i grzybów jako zagrożenie dla drzewostanów; 
 Ujęcie wykonane w warunkach laboratoryjnych prezentujące niszczenie (zjadanie) gałązki 

drzewa przez owady z zaprezentowaniem skali czasowej; 
 Wpływ osłabienia drzewostanów przez czynniki abiotyczne na rozwój szkodliwych owadów i 

grzybów; 
 Ocenę zagrożenia ze strony ważniejszych szkodników i patogenów a następnie zastosowanie, 

adekwatnych do stwierdzonego poziomu zagrożenia, zabiegów ochronnych; 
 Rodzaje stosowanych metod ochrony lasu (chemiczna, biologiczna, mechaniczna i 

integrowana); 
 Przedstawienie możliwości wykorzystania technologii teledetekcyjnych w ocenie stopnia 

uszkodzenia drzewostanów i szacowaniu szkód powstałych w wyniku żywiołu. 
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8.  OFERTA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁOŻENIA PRODUKCYJNE 
 

 Filmowe ujęcia lotnicze – w miejscach i w sposób każdorazowo ustalany z Zamawiającym; 
 Filmowe ujęcia zjawisk atmosferycznych; 
 Animacje komputerowe – dodane do obrazu filmowego na podstawie uzgodnienia z 

Zamawiającym, ustalenia estetyki i konwencji animacji oraz wykonanie czołówki filmu, w 
konwencji uzgodnionej z Zamawiającym; 

 Zdjęcie dodatkowe – należy zaplanować tzw. dogrywki, w sytuacji gdy na etapie planowania 
nie uwzględniono takich zdjęć, bądź w sytuacji gdy zaszły szczególne okoliczności i 
Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą zdecydują o konieczności zmiany planów 
zdjęciowych; 

 Ujęcia gotowe - Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania ujęć filmowych gotowych 
– w wypadku, gdy trudno będzie wykonać takie ujęcia w ramach realizacji zadania; 

 Dni zdjęciowe - Zamawiający przewiduje 10 dni zdjęciowych na wykonanie opisanych 
powyżej ujęć. Należy zaplanować koszty dojazdu i pobytu w miejscu wykonywania zdjęć; 
UWAGA: nie przewiduje się nagrywania dźwięku na planie zdjęciowym, w związku z tym nie 
należy planować udziału dźwiękowca w ekipie realizacyjnej; 

 Scenariusz – Wykonawca opracuje scenariusz w konsultacji z Zamawiającym przy 
uwzględnieniu uwag i wytycznych merytorycznych; 

 Scenopis – po stronie Wykonawcy, wykonany w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
 Karty obiektowe i raporty zdjęciowe, na żądanie Zamawiającego – dla obiektów 

rejestrowanych w technice time-lapse powinny zostać opracowane karty obiektowe (z 
opisem i lokalizacją oraz dokumentacją fotograficzną), dla ujęć filmowych powinny zostać 
opracowane raporty zdjęciowe. Raportowanie odbywać się będzie raz w miesiącu. Zakres 
raportów ustali Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą; 

 Pozwolenia i zgody na fotografowanie/filmowanie – w celu uzyskania przez Wykonawcę 
niezbędnych pozwoleń i zgód na fotografowanie/filmowanie Zamawiający przekaże 
Wykonawcy kontakty do każdego upoważnionego przedstawiciela danej instytucji i będzie 
wspierał Wykonawcę w staraniach o uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód; 

 Przekazywanie materiałów – przyjmuje się, że materiały będą przekazywane do wglądu 
Zamawiającego po każdym miesiącu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
akceptacji kolejnych etapów zdjęciowych, a także możliwość korekty planów zdjęciowych w 
uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Etapy odbioru – przewiduje się następujące etapy odbioru przedmiotu zamówienia: 

 Etap 1: Przedstawienie Zamawiającemu finalnej wersji scenariusza, Storyboard’u  filmu, po 
konsultacji i w porozumieniu z Zamawiającym, do 30 dni kalendarzowych po podpisaniu 
Umowy przez obydwie Strony; 

 Etap 2: Przekazanie Zamawiającemu filmu – koniec 16 grudnia 2019, w tym:  
o Podetap 2.1: Przedstawienie Zamawiającemu materiałów wykonanych na potrzeby 

realizacji filmu (przygotowanych do montażu), nie później niż 50 dni przed zakończeniem 
Etapu 2; 

o Podetap 2.2: Przedstawienie Zamawiającemu wersji montażowej filmu (20 min.) nie 
później niż 30 dni przed zakończeniem Etapu 2; (ewentualne uwagi Zamawiającego 
powinny zostać uwzględnione i wprowadzone w terminie kolejnych 5 dni roboczych od 
daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego); 
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o Podetap 2.3: Przedstawienie ostatecznej (uwzględniającej ew. poprawki) wersji filmu nie 
później niż 10 dni roboczych przed zakończeniem Etapu 2; (ewentualne uwagi 
Zamawiającego powinny zostać wprowadzone w ciągu 5 dni roboczych od daty ich 
zgłoszenia). 

 
III. WYNAGRODZENIE 
 

 Rozliczenie – Zamawiający przewiduje, że rozliczenie będzie następowało w ratach, przy 
czym zakłada się podział całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania na dwie raty.  

 Wypłata wynagrodzenia – Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ratach:  
o Pierwsza rata (50% należności) zostanie wypłacona po odebraniu Etapu 1 oraz 

Podetapu 2.1;  
o Druga rata (50% należności) zostanie wypłacona po odebraniu Etapu 2.  

Warunkiem wypłaty będzie każdorazowo dostarczenie zarejestrowanego materiału i 
wstępnie zmontowanych materiałów roboczych. 

 Wykonawca uwzględni koszty transportu na miejsce realizacji zdjęć filmowych, 
przemieszczanie się w danej lokalizacji, noclegu, wyżywienia oraz inne koszty związane z 
wykonaniem umowy. 

 Wykonawca uwzględni zatrudnienie lektora – propozycja przedstawiona do akceptacji przez 
Zamawiającego. Tekst komentarza lektorskiego – po stronie Zamawiającego. 

 Przygotowanie grafiki/animacji komputerowej – po stronie Wykonawcy, który zaproponuje 
osobę do wykonania tych zadań. 

 Postprodukcja materiału filmowego w tym opracowanie barwne, ewentualne efekty 
specjalne, opracowanie dźwięku – po stronie Wykonawcy. 

 Przekazanie majątkowych praw autorskich odbędzie się wraz z przekazaniem filmu. 
 Przekazanie filmu oraz całego materiału (po zakończeniu każdego etapu prac) w formie 

plików na dyskach twardych (w 2 kopiach). 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału z głosem współdecydującym - w montażu obrazu 

i dźwięku. 


