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Sękocin Stary, 9 września Z02'l' r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZP 39-279007

wyleŚ N I ll.rn rnnŚcI sPEcYFI KACJI WARUNrÓw złuÓWIENIA (sWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienią prowadzonego w trybie podstawowym na

Dostawę zestawu do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych:

Szanowni Państwo,

Zamawiający, InsĘrtutu Badawczego Leśnictwa - działając na podstawie art. 2B4 ust. 2 ustavły z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z2019 r.,poŻ.2019) zwanej dalej
także ustawą Pzp., udziela wyjaśnień do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ,

złażony ch w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie

L. ,,CzyZamawiający wyrazizgodęna wydłużenie terminu usunięcia awarii }ub uszkodzeniaz
terminu nie dłuższegoniż 5 dni roboczychdo terminu nie dłuższego niż 21 dni roboczych
(zapis Projektowane Postanowienia Umowy, par.9, pkt. 5)?

2.. Czy Zamavłający vłyrazi zgodę na zmianę zapisu Projektowane Postanowienia Umowy, par.
9, pkt.6 : na następuiący:

,,W przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie przekraczać2ldni roboczych
Wykonawcazobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego orazdastarczyć,
zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych.
W przypadku niedostarczenia sprzętu zamiennego, Zamawiaiący może wynaiąć sprzęt na koszt i
ryzykoWykonawcy"

Uzasadnienie:
Ze względu na fakt, że oferowany sprzęt naukowo-badawczy stanowią przyrządy o wysokim
stopniu zaawansowania technicznego umożliwiające bardzo precyzyjne pomiary m' in.
przepływów gazowych o mikro obiętościacĘ w wielu przypadkach do ich naprawy oraz
serwisowania gwarancyjnego wymagane są wysoko specjalizowane stanowiska pomiarowo-
kontrolne oraz precyzy1ne wzorcowanie dostępne tylko w centrach serwisowych producenta
zlokalizowanych w wybranych miejscach na świecie. W przypadku klientów z Polski, najbliższe
centrum znajduje się w Bad Homburg Niemcy. W związku z tym, jeśli zaistniałaby konieczność
wykonania naprawy/serwisu/kalibracji oraz zapewnienia dostawy sprzętu zamiennego z
centrum serwisowego proponowany w umowie czas jest niewystarczający



odpowiedź:

Zamawiający wraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii lub uszkodzenia z terminu
nie dłuższego niż 5 dni roboczych do terminu nie dłuższego niż 21 dni roboczych iw związlłlz
tym dokunuje zmiany zapisu w Projektowanych Postanowieniach Umovvy, par. 9, pkt. 6 na
następujący:

,,W przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie przekraczać21 dni roboczych
Wyko n awc a zab ow i ązuj e s i ę b ezzwł o czni e p o wia d o mi ć Zamawi a j ąc e go ar az d,o star czy ć,

zainstalować i uruchomić w Ęm czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych'
W przypadku niedostarczenia sprzętu zamiennego, Zamawiający może wynająć sprzęt na koszt i
ryzyko Wykonawcy".

Zpoważaniem,

Zastępca Dyrektora
I nsĘrtufu Badawczego Leśnictwa
ds. Ekonomicznych
dr hab.Piotr Gołos


